

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA-

“ SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO-ANTIOQUIA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600006649 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA –VIVA- Y LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL.”

PRESUPUESTO OFICIAL FORMULACION

| Ítem | CARGO/OFCIO | CANTIDAD | SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN (Meses) | VALOR PARCIAL (\$) |
|----------|---|---------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| A | COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | |
| | MUNICIPIO DE NARIÑO | | | | | |
| 1.1 | Tecnologo en Construcciones Civiles | 1 | \$ 1,579,080 | 1.00 | 2.50 | \$ 3,947,700.00 |
| 1.2 | Tecnologo Socio-Ambiental o profesional afín (Manejo ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional e impacto comunitario) | 1 | \$ 1,326,427 | 1.00 | 2.00 | \$ 2,652,854.00 |
| | MUNICIPIO DE LA CEJA | | | | | |
| 1.3 | Tecnologo en Construcciones Civiles | 1 | \$ 1,579,080 | 1.00 | 4.00 | \$ 6,316,320.00 |
| 1.4 | Tecnologo Socio-Ambiental o profesional afín (Manejo ambiental, seguridad industrial, salud ocupacional e impacto comunitario) | 1 | \$ 1,326,427 | 1.00 | 3.00 | \$ 3,979,281.00 |
| | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL | | | | | \$ 16,896,155.00 |
| | | | | Factor Multiplicador | | 237% |
| | TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL INCLUYENDO FACTOR MULTIPLICADOR | | | | | \$ 40,043,887.00 |
| B | OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | |
| | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL | DURACIÓN (Meses) | VALOR PARCIAL (\$) |
| 1 | TOPOGRAFIA | | | | | |
| 1.1 | Comisión de Topografía: Incluye el equipo de topografía completo con su respectivo personal básico (Topógrafo, Cadenero, Ayudante), la generación de cartera topográfica y los planos de planta y perfil. | Dia | 4.00 | \$ 450,000.00 | | \$ 1,800,000.00 |
| | | | | | | \$ - |
| 2 | ASESORIAS | | | | | |
| 2.1.1 | Horas de Asesorias requeridas por la interventoria previa autorización del supervisor | Hr. | 10 | \$ 110,000.00 | | \$ 1,100,000.00 |
| 2.1.2 | Provisión para ensayos de laboratorios que requiera la interventoria previa autorización del supervisor | Gl | 1 | \$ 2,700,000.00 | | \$ 2,700,000.00 |
| | | | | | | \$ - |
| 3 | OTROS GASTOS | | | | | |

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA-

“ SERVICIO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO-ANTIOQUIA Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE LA CEJA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600006649 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA –VIVA- Y LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL.”

PRESUPUESTO OFICIAL FORMULACION

| Ítem | CARGO/OFCIO | CANTIDAD | SUELDO Y/O TARIFA MENSUAL | DEDICACIÓN MENSUAL | DURACIÓN (Meses) | VALOR PARCIAL (\$) |
|----------|---|----------|------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 3.1 | Provisión para compra de insumos y servicios autorizados por el supervisor del contrato | Gl | 1 | \$ 2,100,000.00 | | \$ 2,100,000.00 |
| | | | | | | \$ - |
| | TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS | | | | | \$ 7,700,000.00 |
| c | TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL + OTROS COSTOS DIRECTOS (A+B) | | | | | \$ 47,743,887.00 |
| | | | | IVA | 19% | \$ 9,071,339.00 |
| | VALOR TOTAL DE LA OFERTA INCLUIDO EL IVA | | | | | \$ 56,815,226.00 |